

M. Reemeijer Mzn.

Heenkade 77-78

Den Haag

Telefoon 33 59 60

Postrekening 45261

Orgelbouwer

Repareren en stemmen van
Kerkorgels, Harmoniums en Piano's
Leveren van Windmachines.

Den Haag, 8. Augustus 1955

Aan het Kerkelijk Bureau
van de
Duinzichtkerk
Den Haag.

Geachte Heeren,

Daar de werkzaamheden te Geesteren (Gld.) door verschillende omstandigheden vertraging ondervonden en meer tijd in beslag genomen hebben dan aanvankelijk aangenomen was, kom ik eerst thans terug op de opdracht die ik van U ontvangen heb.

Ik vraag U beleefd excuus voor het lange uitblijven van eenig teeken mijnerzins, maar ik heb dan ook geen vrijmoedigheid gehad om, wat de werkzaamheden aan het Orgel in de Duinzichtkerk betreft eenig tijdstip van aanvang enz. met U af te spreken.

Na ik van een en ander een beter overzicht gekregen heb kan ik U dienaangaande een voorstel doen en de kosten van het werk vaststellen.

In verband met vroegere voorstellen neem ik aan, voor U aan het orgel de navolgende werkzaamheden te verrichten:

- | | |
|--|--------|
| 1. Schakelraam maken, met 850-900 Verbindingslamellen te plaatsen aan de muur i. d. Orgelmans, kosten f. | 285,- |
| 2. Kabeldraden monteeren op schakelraam, nieuwe bedrading aanbrengen van schakelraam naar kast: | 770,- |
| 3. Bedrading van schakelkast naar orgeldeel en opziggers, bewerkeld en goed afgemonteerd : | 1150,- |
| 4. Jaloezieën aanbrengen met nieuw goed-werkend bedrijfsstroom : | 625,- |
| 5. Relaiskast stofvrij afsluiten met losse paneelen | 315,- |

Totaal f. 3145,-

Zegge drie-duizend honderd vijf en veertig gulden.

Ik stel mij voor de werkzaamheden aan te vangen einde September of begin October, op zulk een wijze dat het orgel tijdens het werk zonder opvallende storingen gebruikt zal kunnen worden.

U tevens dankend voor deze opdracht en het daardoor gegeven vertrouwen teekent, met de meeste noogachting,

uw dw.

M. Reemeijer Mzn.

P.S. De werkzaamheden zullen ± maanden in beslag nemen.